

**PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE
n. 56 del 08.05.2018**

Oggetto: Approvazione del progetto definitivo-esecutivo relativo ai “Lavori di estensione della rete fognaria in Via Cavallina e C.na Bianca – comune di Meda e Lentate sul Seveso (Codice Commessa FMD0217)”, e successiva approvazione dell’indizione di gara.

Importo Quadro Economico della Spesa: €. 650.236,90 iva esclusa (lavori €. 526.158,48 - somme a disposizione €. 124.078,42) - CUP: G17B17000070005.

Il sottoscritto Enrico Boerci, in qualità di Presidente della società Brianzacque s.r.l., con sede in Monza, viale E. Fermi n. 105, con i poteri di cui alla Procura conferita il 10.12.2015 dal Consiglio di Amministrazione

Preso atto:

di quanto definito all’interno della “Relazione del Responsabile Unico del Procedimento”, che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Premesso che:

- si rende necessaria l’approvazione del progetto definitivo esecutivo e la successiva realizzazione delle opere;
- l’intervento in oggetto è compreso nel Piano d’Ambito della Provincia di Monza e Brianza approvato dal Consiglio dei Comuni dell’ATO Provincia Monza e Brianza nella seduta del 23 giugno 2016;
- nell’annualità 2017 sono stati spesi € 6.895,70, che trovano copertura nell’approvazione di € 66.000 da parte dell’ATO Provincia di Monza e Brianza nel Consiglio di Amministrazione del 15/06/2017;
- per l’annualità 2018 Brianzacque Srl ha richiesto all’ATO Provincia di Monza e Brianza un impegno economico per la commessa in oggetto pari ad €. 270.000,00, importo approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 28 febbraio 2018;

Ai fini dell’approvazione del progetto definitivo-esecutivo

- il quadro economico del progetto definitivo-esecutivo, allegato al presente provvedimento, evidenzia un importo complessivo pari ad € 650.236,90, IVA ai sensi di legge esclusa, che eccede di € 373.341,20 rispetto a quanto approvato da ATO Monza e Brianza, comportando un incremento da riprogrammare nel Piano d’Ambito 2018-2021;

- Nelle more dell'approvazione delle variazioni economiche di cui ai punti precedenti da parte di ATO MB e del conseguente inserimento delle stesse all'interno del Piano d'Ambito 2018-2021, Brianzacque Srl ritiene necessario dare inizio ai lavori, garantendo la copertura economica con fondi propri;
- Il progetto definitivo-esecutivo è stato inviato ad ATO MB il 20 marzo 2017 con prot. n. 6803 e, stante quanto previsto nell'Accordo per la realizzazione degli Interventi previsti nel Programma degli Interventi fra ATO Monza Brianza e Brianzacque s.r.l. del 11 novembre 2016, ed in particolare al punto 3 dello stesso, trattandosi di un intervento a medio-basso impatto sul territorio, risulta essere approvato non essendo intervenute osservazioni e/o richieste di sospensione o modifica, entro 30 giorni dalla trasmissione;
- l'incarico di progettista è stato affidato internamente alla struttura tecnica della società Brianzacque Srl, nella persona dell'Ing. Michele Meloni;
- l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione è stato affidato internamente alla struttura tecnica della società Brianzacque Srl, nella persona del Geom. Fabrizio Ballerini;

Visto

- il progetto definitivo-esecutivo, a cura dell'Ing. Michele Meloni, composto dai seguenti elaborati:

ELENCO ATTI

00. Elenco elaborati progettuali
01. Relazione generale e cronoprogramma
02. Progetto ambientale
03. Relazione geologica e geotecnica
04. Relazione Indagine Georadar
05. Documentazione fotografica
06. Relazione gestione interferenze
07. Relazione idraulica
08. Verifica statica tubazioni
09. Elenco prezzi unitari e nuovi prezzi
010. Computo metrico estimativo
011. Lista delle categorie
012. Quadro incidenza manodopera
013. Quadro economico della spesa
014. Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti
015. Capitolato speciale d'appalto
016. Schema di contratto
017. Piano di sicurezza e coordinamento e layout di cantiere
018. Fascicolo tecnico

019. Piano di monitoraggio e controllo qualità

ELENCO DEI DISEGNI

- Tav. 1 - Corografia generale
- Tav. 2 - Planimetria estratto PGT
- Tav. 3 - Planimetria catastale
- Tav. 4 - Planimetria indagini Georadar
- Tav. 5 - Planimetria stato di fatto
- Tav. 6 - Planimetria stato di progetto
- Tav. 6A - Planimetria stato di progetto (dettaglio)
- Tav. 6B - Planimetria stato di progetto (dettaglio)
- Tav. 7 - Profilo longitudinale
- Tav. 8 - Sezioni di scavo, sezioni stradali
- Tav. 9 - Scavi di saggio
- Tav. 10 - Abaco camerette

l'importo complessivo di €. 650.236,90 suddiviso in €. 526.158,48 per lavori ed € 124.078,42 per somme a disposizione, IVA ai sensi di legge esclusa, così come meglio specificato nel quadro economico allegato;

- che il progetto risponde alle finalità previste dallo studio di fattibilità ed è meritevole di approvazione;

Rilevato che:

- che il progetto è stato sottoposto, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 50/2016, a procedimento di verifica dall'Ing. Alessio Maggi e conseguente validazione in data 03 maggio 2018 dal Geom. Diego Ceresa in qualità di Responsabile Unico Procedimento (cfr con allegato verbale);

DETERMINA

1. di approvare il progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori di **“Lavori di estensione della rete fognaria in Via Cavallina e C.na Bianca – comune di Meda e Lentate sul Seveso (Codice Commessa FMD0217)”**, redatto dall'Ing. Michele Meloni, verificato dall'Ing. Alessio Maggi e validato dal R.U.P. Geom. Diego Ceresa, composto dagli elaborati tecnici sopra elencati, per l'importo complessivo di €. 650.236,90 IVA ai sensi di legge esclusa. Detto ciò, la copertura finanziaria richiesta per l'approvazione del progetto esecutivo ammonta ad €. 526.158,48 per lavori ed € 124.078,42 per somme a disposizione, IVA ai sensi di legge esclusa;
2. di impegnare l'importo di €. 643.341,20 (IVA esclusa) per la copertura della spesa, di cui €. 270.000,00 con fondi di Bilancio della Stazione Appaltante derivanti dalla Tariffa del Ciclo Idrico Integrato, e di cui € 373.341,20 con propri fondi in attesa dell'inserimento dell'importo nel Piano d'Ambito.

Ai fini dell'indizione della procedura di gara:

Premesso:

1. che ricorrono le condizioni per poter indire una procedura negoziata, con invito rivolto agli operatori economici iscritti al sistema di qualificazione della società CAP Holding Spa, al quale Brianzacque ha aderito con sottoscrizione del protocollo di intesa in data 27 novembre 2014, in applicazione delle disposizioni contenute nella parte II, titolo III del "Regolamento generale per le procedure di affidamento dei contratti di valore inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria";
2. che la Stazione Appaltante si riserva di provvedere all'aggiudicazione dei lavori di che trattasi anche in presenza di una sola offerta valida;
3. che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata;
4. che le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Capitolato Speciale di Appalto che anche se non materialmente allegato alla presente determinazione, ne fa parte integrante, formale e sostanziale

Rilevato che:

- che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- che, come da indicazione del RUP, l'appalto riguarda una delle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate all'art. 1, comma 53, della L. n. 190/2012.

per le Motivazioni di cui in premessa e qui richiamate

Determina

1. di indire, per le motivazioni espresse in premessa, procedura negoziata, in applicazione delle disposizioni contenute nella parte II, titolo III del "Regolamento generale per le procedure di affidamento dei contratti di valore inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria", con invito rivolto agli operatori economici iscritti al sistema di qualificazione della società CAP Holding Spa, per l'affidamento dei lavori aventi ad oggetto "**Lavori di estensione della rete fognaria in Via Cavallina e C.na Bianca – comune di Meda e Lentate sul Seveso (Codice Commessa FMD0217)**", della durata di 154 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori;
2. di utilizzare, ai fini dell'aggiudicazione, il criterio del minor prezzo determinato mediante offerta a prezzi unitari, prevedendo nella lettera d'invito l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia;
3. di individuare quali clausole negoziali essenziali quelle riportate nel Capitolato Tecnico Speciale che contestualmente si approva;

4. di quantificare il valore dell'appalto in €. 526.158,48 compresi oneri di sicurezza, IVA esclusa;
5. di demandare all'ufficio appalti l'individuazione dei termini di ricezione delle offerte e di apertura dei plichi ad apposita lettera d'invito che specificherà anche le modalità di presentazione della documentazione di gara;
6. di demandare altresì l'esame delle offerte e della documentazione di gara ad un apposito Seggio di Gara;
7. di procedere alla proposta di aggiudicazione dei lavori di che trattasi anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 97, comma 1, del D.Lgs 50/2016;
8. è in ogni caso facoltà della stazione appaltante non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, o se aggiudicata, di non stipulare il contratto di appalto;
9. di disporre che il pagamento dei lavori verrà effettuato, nei termini di legge, a seguito di emissione del certificato di pagamento e di presentazione di fattura debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
10. di dare atto che copia del PSC (Piano Sicurezza e Coordinamento) ex art. 101 D.Lgs.vo n. 81/08 e s.m.i. verrà reso disponibile alla Ditte invitate al fine della formulazione delle offerte, unitamente a tutti gli elaborati progettuali;
11. di dare comunicazione del presente provvedimento all'Ufficio Amministrazione e all'Ufficio Appalti/Contratti per i consequenziali adempimenti e riscontri di competenza;

Monza, lì 08 maggio 2018

IL PRESIDENTE
Enrico Boerci

